
manodopera

MANODOPERA TRASPORTI MATERIALI NOLI

OPERE PROVVISIONALI

Esterno

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
€448,38 31,46% €141,06 68,54% €307,32 

REALIZZAZIONE DI SERBATOIO PER STOCCAGGIO ACQUA
€212,06 27,72% €58,78 72,28% €153,28 

€269,00 35,00% €94,15 65,00% €174,85 

€54,00 100,00% €54,00 

nolo per ogni mese successivo al primo €67,50 100,00% €67,50 

€17,50 100,00% €17,50 

€200,34 100,00% €200,34 

€                       4.092,49 32,00% €1.309,60 68,00% €2.782,89 

Per ogni mese oltre al primo €                       2.096,80 100,00% €2.096,80 

€                          492,00 100,00% €492,00 

€                       6.526,85 100,00% €6.526,85 

Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo

€                       2.243,21 32,00% €717,83 68,00% €1.525,38 

Fino a m 20 di altezza per i primi 30 giorni €                          898,04 100,00% €898,04 

Fino a m 20 di h per ogni mese oltre il primo €                          350,71 100,00% €350,71 

€                          624,13 100,00% €624,13 

COPERTURA

€                       4.505,70 89,86% €4.048,83 10,14% €456,88 

€                          467,12 86,54% €404,25 13,46% €62,87 

€                       1.551,36 96,18% €1.492,10 3,82% €59,26 

€                          373,95 90,91% €339,96 9,09% €33,99 

IMPORTO CORPO 

D’OPERA

Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa 
l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di 
risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per 
piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a 
cestello.

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di 
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso 
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo 
sviluppo lineare nolo per il primo mese

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura 
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20 
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione 
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo 
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  
misurato a metro lineare posto in opera

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione 
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione 
in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle 
dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante 
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi 
costituiti da diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta 
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non 
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di 
cancello posto in opera

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  
compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e 
della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i 
piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione 
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Affitto di montacarichi meccanici di portata fino a 1 tonn. 
compreso il compenso per consumi manutenzione, escluso l'onere 
del manovratore

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o 
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, 
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di 
sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e 
di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di 
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione 
orizzontale per ogni piano).

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 
m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare 
per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani 
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli 
scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere 
posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta 

Demolizione con parziale recupero fino al 50% a discrezione della 
direzione lavori di manti di copertura compreso sporto di ardesia, 
colmi e converse, compreso il calo in basso e il carico su qualsiasi 
mezzo di trasporto dei detriti e del materiale non recuperabile, 
compreso accatastamento in cantiere previa pulizia eseguita a 
mano dei materiali recuperabili: di lastre di pietra

Rimozione guaina elastomerica bituminosa compresa la discesa dei 
materiali, il carico ed il trasporto in discarica autorizzata

Rimozione tavolato e piccola orditura ammalorata compresa la 
discesa dei materiali, la scelta degli elementi da recuperare e il 
loro stoccaggio, il carico ed il trasporto in discarica degli elementi 
deteriorati stimati nel 20% della copertura

Rimozione del pinnacolo lapideo con croce metallica posto nella 
parte sommitale della copertura, per operazioni di pulitura, 
rimozione di eventuali detriti/materiali di risulta,  ricollocazione  
nella sede originaria mediante consolidamento del piano di 
appoggio sulla copertura e idoneo fissaggio del manufatto 



manodopera

MANODOPERA TRASPORTI MATERIALI NOLI
IMPORTO CORPO 

D’OPERA

€                          804,89 66,74% €537,18 33,26% €267,71 

€                       2.919,61 69,57% €2.031,17 30,43% €888,44 

€                       1.805,23 99,78% €1.801,26 0,22% €3,97 

€                     10.223,94 51,41% €5.256,13 48,59% €4.967,81 

€                       5.414,00 99,82% €5.404,25 0,18% €9,75 

€                          920,50 100,00% €920,50 

€                       4.915,74 73,13% €3.594,88 26,87% €1.320,86 

Lastre metalliche (prezzo medio) In piombo

€                          219,68 100,00% €219,68 

€                          589,90 100,00% €589,90 

Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio €                             26,28 100,00% €26,28 

€                          229,22 100,00% €229,22 

INTONACI

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

€275,94 100,00% €275,94 

€2.302,00 80,00% €1.841,60 20,00% €460,40 

€286,04 99,57% €284,81 0,43% €1,23 

€543,92 100,00% €543,92 

€1.087,84 100,00% €1.087,84 

€317,43 100,00% €317,43 

€2.459,05 83,16% €2.044,95 16,84% €414,10 

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e 
sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per 
davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini 
piani d'armadio ecc. In abete (Picea abises, abies alba) e per 
quantitativi superiori a m³ 0,1

Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno di abete 
dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura 
in legno

Fornitura e posa in opera di piccola orditura previa demolizione o 
smontaggio della esistente e della
copertura, questi esclusi e conteggiati a parte, con il recupero 
degli elementi riutilizzabili, costituita
da correnti inabete sez cm 6x8. I correnti saranno fissati agli 
elementi strutturali mediante chiodature misurate a m² sullo 
sviluppo effettivo della falda per manti di copertura di ardesia

Manto di copertura in abbadini di ardesia, posti in opera "alla 
genovese", con malta di calce bianca e chiodi zincati, inclusa la 
bocchinatura e la stuccatura, i coppi di colmo e le lastre di gronda, 
escluse le opere di lattoneria. Dimensione abbadini 57x40x0,5/0,6 
cm.

Posa in opera di abbadini in aredsia, posti in opera alla genovese, 
comprensiva di malta di calce bianca e chiodi zincati, inclusa la 
bocchinatura e la stuccatura.

Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti 
In lamiera di rame

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, 
dati in opera In lamiera di rame

Provvista e posa in opera di lastre di piombo dello spessore medio 
di mm 4, compreso il fissaggio Per la protezione di strutture in 
cemento armato

Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, 
gomma o acciaio esclusa laprovvista del tassello Su muratura in 
mattoni pieni

DOCUMENTAZIONE - Documentazione fotografica                 
Stampa b/n 18x24 compreso negativo 6x6

Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi 
incluso 2 stampe a colori 18x24

DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata
dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti
tecnici e metodologie adottate e di eventuali
correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche
e chimiche effettuate

RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievo dello
stato di conservazione, tecniche di esecuzione,
interventi precedenti, intervento in corso del manufatto
con fornitura della mappatura cartacea di cantiere, da
eseguirsi su rilievo grafico preesistente, suddivisa per
voci tematiche. Stimato su base oraria del restauratore
esclusi gli oneri relativi alle opere provvisonali
necessarie e alla restituzione grafica definitiva

RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Restituzione
digitale in formato dwg o compatibile dei dati
tecnico-conservativi su tavole grafiche tematiche di
cantiere

 RESTAURO INTONACI (INTONACO DECORATO A 
BUGNATO E DELLA VOLTA, INTONACO DEL PROSPETTO E 

SEMINTERRATO)

INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di
evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche
delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive, e
condizioni conservative; per la messa a punto tecnica
di materiali e metodologie applicative, preliminare alla
progettazione esecutiva dell'intervento di restauro.
Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi
dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche
storico-archivistiche e la redazione di relazione. Stimata
su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi
alle opere provvisionali necessarie

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento
preventivo contro la crescita di microrganismi
biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di 
prodotto biocida.



manodopera

MANODOPERA TRASPORTI MATERIALI NOLI
IMPORTO CORPO 

D’OPERA

€259,20 95,66% €247,95 4,34% €11,25 

 nei casi di disgregazione €718,50 86,71% €623,01 13,29% €95,49 

€11.248,33 92,38% €10.391,21 7,62% €857,12 

€8.896,80 95,18% €8.467,97 4,82% €428,83 

€2.069,20 93,25% €1.929,53 6,75% €139,67 

€8,34 99,18% €8,27 0,82% €0,07 

€29,00 68,42% €19,84 31,58% €9,16 

€687,31 98,00% €673,56 2,00% €13,75 

per fenomeni diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq €398,52 96,83% €385,89 3,17% €12,63 

€342,50 100,00% €342,50 

mediante successive velature di colore €9.476,60 98,14% €9.300,34 1,86% €176,26 

 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di
depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli
aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle
superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del
materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al
piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle
pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti

per depositi superficiali parzialmente coerenti con la superficie, 
quali polvere sedimentata e scialbi poco aderenti

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei
casi di perdita di coesione degli intonaci, propedeutica
ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione di
materiale consolidante. Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con
acqua addizionata a agenti tensioattivi non ionici neutri
per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa
idonea tamponatura di risciacquo con acqua
demineralizzata e applicazione di materiale assorbente.
Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme
vigenti

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali
mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e
reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni,
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con
idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille
assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante
applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa
esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia
e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati.
Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti
dal piano

per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla 
superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di 
varia origine e natura sovrammesse al dipinto

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed il supporto
murario su aree che risultano distaccate con
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata
esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura
con malta aerea dei bordi degli stessi e delle
fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di
consolidante per iniezione; compresa eventuale
puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura
preventiva delle parti distaccate
 

per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla
superficie entro il 20% in 1 mq

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - 
Rimozione elementi impropri Rimozione elementi non idonei, di 
varia natura, quali
chiodi, perni, elementi di sospensione e/o addossati
alle superfici ecc.... Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE -
Trattamento inibitore di corrosione ed eventuale
applicazione di protettivo su perni ed elementi metallici
da conservare, previa preliminare asportazione di
accumulo di prodotti di corrosione allo stato
pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione
delle zone circostanti. Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
dell'intonaco mediante applicazione di malte da
eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L.
con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura
(classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti
selezionati, inclusi i saggi per la composizione della
malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione
in più strati e la sua lavorazione e finitura

 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al
30% della superficie e di profondità entro 1 cm

STUCCATURA INTONACO - Microstuccatura di
fessure, microfratture della superficie pittorica, da
eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica
naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1)
con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione
della malta idonea per colore e granulometria.

INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica con
malta in situ di parti mancanti del modellato del bugnato allo 
scopo di ricostruire partiture architettonico-decorative e
restituire unità di lettura, inclusi oneri per saggi per la
composizione della malta idonea per colore e
granulometria

 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione
dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in
presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e
dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle
policromie a pennello con colori ad acquarello
(resistenza alla luce in base alla classificazione ASTM:
I)



manodopera

MANODOPERA TRASPORTI MATERIALI NOLI
IMPORTO CORPO 

D’OPERA

 RESTAURO MANUFATTI LAPIDEI

€1.251,75 74,61% €933,93 25,39% €317,82 

€1.104,60 89,80% €991,93 10,20% €112,67 

€8.630,10 92,38% €7.972,48 7,62% €657,61 

€11.415,20 87,32% €9.967,75 12,68% €1.447,45 

€8,34 99,18% €8,27 0,82% €0,07 

€11,60 68,42% €7,94 31,58% €3,66 

€1.114,20 93,00% €1.036,21 7,00% €77,99 

mediante velature successive fino ad ottenere la tonalità idonea

€2.027,60 95,16% €1.929,46 4,84% €98,14 

RESTAURO CORNICIONI IN STUCCO 

€140,20 74,61% €104,60 25,39% €35,60 

€92,05 89,80% €82,66 10,20% €9,39 

nei casi di disgregazione, su stucchi monocromi €123,56 83,87% €103,63 16,13% €19,93 

nei casi di disgregazione €193,28 90,12% €174,18 9,88% €19,10 

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo 
contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante 
applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi 
eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta 
e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la 
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle 
pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le norme 
vigenti

per depositi superficiali parzialmente coerenti, quali polvere 
sedimentata e scialbi poco aderenti

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua 
addizionata ad agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di 
pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale 
assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme 
vigenti

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di 
tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine 
scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc. all'occorrenza addensati 
con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille 
assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della 
pulitura delle superfici  mediante applicazione localizzata di 
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con 
idonea metodologia e la rimozione meccanica dei depositi 
solubilizzati. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme 
vigenti. Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta 
la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e 
articolata casistica relativa al tipo di operazione

per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla 
superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di 
varia origine e natura sovrammesse

RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - 
Rimozione elementi non idonei, di varia natura, quali chiodi, perni, 
elementi di sospensione e/o addossati alle superfici ecc....  Da 
valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno

RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - 
Trattamento inibitore di corrosione ed eventuale applicazione di 
protettivo su perni ed elementi metallici da conservare, previa 
preliminare asportazione di accumulo di prodotti di corrosione allo 
stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione delle 
zone circostanti. Da valutare sulla superficie effettivamente 
interessata dal fenomeno

STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei 
vari strati di malta mediante applicazione di malte da eseguirsi a 
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e granulometria, 
l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura

per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese entro il 30% della 
superficie e di  profondità entro 1 cm

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva 
in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e 
discontinuità cromatica degli strati di finitura, al fine di restituire 
unitarietà di lettura all'opera. Reintegrazione pittorica delle 
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce 
in base alla classificazione ASTM: I) o pigmenti in polvere

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo 
contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante 
applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi 
eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta 
e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la 
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle 
pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le norme 
vigenti

per depositi superficiali parzialmente coerenti, quali polvere 
sedimentata e scialbi poco aderenti

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di 
adesione e coesione dello strato di finitura superficiale, 
propedeutico ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione 
di idonei adesivi, da valutare sulla superficie effettivamente 
interessata dal fenomeno

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di 
perdita di coesione delle malte, propedeutica ad altre operazioni 
di restauro, mediante infiltrazione di materiale consolidante; da 
valutare sulla superficie effettivamente interessata dal fenomeno



manodopera

MANODOPERA TRASPORTI MATERIALI NOLI
IMPORTO CORPO 

D’OPERA

€966,57 92,38% €892,92 7,62% €73,65 

€713,45 87,32% €622,98 12,68% €90,47 

€55,70 78,19% €43,55 21,81% €12,15 

€206,92 93,25% €192,95 6,75% €13,97 

mediante applicazione a pennello, a spruzzo del consolidante

€82,72 85,30% €70,56 14,70% €12,16 

€167,13 93,00% €155,43 7,00% €11,70 

€1.087,84 100,00% €1.087,84 

mediante velature successive fino ad ottenere la tonalità idonea

€608,28 95,16% €578,84 4,84% €29,44 

RESTAURO MANUFATTI LIGNEI

€                         1.517,62 71,68% €1.087,83 28,32% €429,79 

RESTAURO SERRAMENTI METALLICI

€                         2.130,89 76,58% €1.631,84 23,42% €499,05 

€              128.616,24 74,83% €      96.238,95 0,48% €           613,01 12,30% €      15.817,51 12,40% €      15.946,78 

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua 
addizionata ad agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di 
pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale 
assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme 
vigenti

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di 
tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine 
scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc. all'occorrenza addensati 
con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille 
assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della 
pulitura delle superfici  mediante applicazione localizzata di 
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con 
idonea metodologia e la rimozione meccanica dei depositi 
solubilizzati. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme 
vigenti. Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta 
la misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e 
articolata casistica relativa al tipo di operazione

per depositi superficiali scarsamente compatti e poco aderenti alla 
superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di 
varia origine e natura sovrammesse

SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione di 
velinatura di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al 
fine di sostenere intonaco e/o elementi decorativi aggettanti 
durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare al 
distacco. Con carta giapponese, velatino di garza e resina acrilica 
in soluzione o colla animale

CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati 
di malta ed il supporto murario su aree che risultano distaccate 
con rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento 
dell'intonaco di sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica 
naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la 
sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi  e delle 
fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per 
iniezione;  compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate

per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
20% in 1 mq

CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione delle malte 
di supporto inclusi gli oneri per la preparazione  e l'asportazione 
degli eccessi del prodotto applicato

STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei 
vari strati di malta mediante applicazione di malte da eseguirsi a 
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e granulometria, 
l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura

per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese entro il 30% della 
superficie e di  profondità entro 1 cm

INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica con malta in 
situ di parti mancanti del modellato in stucco, su manufatti 
monocromi, policromi e/o dorati, allo scopo di ricostruire partiture 
architettonico-decorative e restituire unità di lettura, inclusi  oneri 
per saggi per la composizione della malta idonea per colore e 
granulometria

con malta lavorata in situ ed eventuale approntamento e 
posizionamento di armatura di sostegno

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva 
in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e 
discontinuità cromatica degli strati di finitura, al fine di restituire 
unitarietà di lettura all'opera. Reintegrazione pittorica delle 
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce 
in base alla classificazione ASTM: I) o pigmenti in polvere

RESTAURO SERRAMENTI LIGNEI Ante della porta di accesso e 
telaio ligneo delle finestre 

RESTAURO SERRAMENTI METALLICI Grate metalliche della porta 
e delle finestre
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