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INQUADRAMENTO, FINALITA’ GENERALI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi considerati nel presente appalto riguardano la rimozione di 101 soggetti arborei e la
potatura di 2 che presentano delle criticita statiche tali da essere considerati un pericolo per la pubblica
incolumita.

Tutti i soggetti si trovano a monte di superfici di intensa fruizione e il loro ribaltamento accidentale
impatterebbe direttamente su detti siti determinando un pericolo potenziale importante.

In particolare la maggior parte degli alberi di cui sopra si trovano radicati sulle rive del viale di visita del
Sacro Monte, una parte minore nelle immediate vicinanze dei parcheggi ed un piccolo gruppo insiste
sulle pertinenze della sede dell’Ente.

Tutte le aree di intervento sono classificate come bosco da seme e hanno una struttura propria di un
bosco, ossia non presentano caratteristiche compositive o allineamenti artificiali da cui possa conseguire
il fatto che gli interventi debbano rientrare nella specifica normativa dei giardini dove ogni abbattimento
deve essere specificamente autorizzato dalla locale Commissione del Paesaggio.

La norma di riferimento relativa a detti interventi & rappresentata dalla Legge Regionale 10/02/2009, n.
4.

In particolare la dislocazione per particelle catastali € cosi suddivisa:

» 60 piante sono radicate nella particella 183 Fg. 7 del Comune di Serra Lunga di Crea. Di queste
24 sono disseccate in piedi, le restanti presentano seri disseccamenti su piu del 70 percento
della chioma e presenza di sollevamenti della corteccia vistosi e diffusi.

» 2 piante sono radicate nella particella 181 Fg. 7 del Comune di Serra Lunga di Crea, entrambe
sono disseccate completamente.

» 5 piante sono radicate sulla particella 576 del Fg. 7 del Comune di Serra Lunga di Crea. Di
queste 3 sono disseccate completamente, le restanti deperienti in modo severo e sbilanciate
verso |'area parcheggi.

» 17 piante insistono sulla particella 179 del Fg. 7 del Comune di Serra Lunga di Crea. Di queste
15 sono disseccate completamente e 3 sono severamente deperienti.

* 4 piante insistono sulla particella 193 Fg. 7 del Comune di Serra Lunga di Crea. Di queste 3
sono disseccate completamente.

« 6 piante insistono sulla particella 433 Fg. 7 del Comune di Serra Lunga di Crea. Di queste una &
morta e le altre 5 sono deperite e fortemente sbilanciate verso le aree di fruizione.
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» 4 piante morte insistono sulla particella 12 Fg. 4 del Comune di Ponzano Monferrato
» 3 piante morte insistono sulla particella 18 Fg. 4 del Comune di Ponzano Monferrato
+ 2 piante morte insistono sulla particella 194 Fg. 4 del Comune di Ponzano Monferrato

Tutti i soggetti che si intende abbattere sono stati singolarmente censiti e valutati con in metodo del
Censimento fitostatico per la verifica di stabilita e la loro propensione al cedimento, come definita dalle
"Procedure per la gestione del rischio da caduta alberi nelle aree verdi estensive” - maggio 2011
(gruppo di lavoro multi ente Sicuramente alberi).

Per tutti i casi sottoposti al taglio si € riscontrata una sintomatologia di deperimento da disseccamento
severa ed irreversibile che non lascia dubbio sul fatto che il processo in breve tempo portera al
disseccamento completo.

In particolare si evidenzia che:

o Poco piu di meta, 54 alberi, sono morti in piedi;

o Piu dell'85% dei soggetti appartengono a specie non autoctone e non adatte alla stazione.
Per tale ragione € da escludere a priori che le condizioni di stabilita o lo stato fitosanitario
dei soggetti deperienti possa migliorare nel tempo.

o Tutti i soggetti sono radicati su versanti con pendenza molto pronunciata che indirizza la
loro caduta verso aree ad intensa fruizione quale il viale, la strada asfaltata o i parcheggi. In
molti casi l'inclinazione del tronco e I'asimmetria della chioma é tale da compromettere la
stabilita del soggetto anche se gli stessi fossero in buone condizioni fitosanitarie.

I disseccamenti e deperimenti osservati sono succeduti alle ultime 2 estati particolarmente siccitose che
hanno determinato un vistoso peggioramento delle condizioni fitosanitarie e di stabilita di piante che
negli anni precedenti avevano cominciato ad evidenziare il disseccamento delle punte o segni di
sofferenza.

In ragione della dislocazione delle piante che si intende sottoporre al taglio ed alle condizioni di pericolo
ed interferenza con la fruizione il taglio rientra interamente ed esclusivamente nei casi di cui all'art. 38
“Aree di pertinenza di reti tecnologiche” del Regolamento forestale 20 settembre 2011 n. 8/R.

Per tale ragione non si tratta di un vero taglio boschivo in quanto l'intervento € svolto in deroga al
regolamento forestale.

Si riporta per completezza il citato articolo del Regolamento:
“1. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono
essere eseguiti in deroga al presente regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o
dalle servitu.
2. Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono
essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono
con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare
funzionamento delle reti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere effettuati tutto anno, nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 33 e 34. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti alle
procedure di cui agli articoli 4 € 6.”

Cio e ulteriormente avvalorato dal fatto che I'Ente non effettua un intervento di taglio o di gestione
selvicolturale delle particelle ma intende eliminare per piede d‘albero unicamente le piante che
incombono su percorsi e parcheggi e che costituiscono un importante elemento di rischio per la
fruizione.

Cio non di meno & opportuno evidenziare che gli interventi di cui trattasi sono compatibili con la buona
conservazione del bosco e la valorizzazione del bosco da seme in quanto interessano piante morte o
piante alloctone che snaturano il valore ecologico del bosco da seme.

In conseguenza a quanto detto I'Ente provvedera alla rimozione di dette piante mediante la
compilazione di una comunicazione semplice forestale.

Si rimanda all'allegato documento cartografico che localizza la presenza dei soggetti arborei di cui
trattasi sul territorio e al piedilista e computo metrico estimativo per la localizzazione e Ila
visualizzazione dei soggetti arborei sottoposti al taglio
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI — MODALITA’ DI INTERVENTO

Anche se dal punto di vista normativo il servizio rientra nel quadro legislativo dei tagli boschivi, I'Ente
ritiene importante che gli interventi vengano realizzati con la cura e le attenzioni che si pongono in
essere per il verde pubblico di un giardino, con I'esclusione del deceppamento che qui non € previsto.
Cio significa che ogni singolo albero dovra essere abbattuto ponendo in essere tutte le cautele ed
attivando tutte le tecniche utili a escludere ogni possibile danno alle piante non sottoposte al taglio, alle
strutture eventualmente presenti nelle vicinanze e alla salvaguardia del suolo.

Per tale ragione la ditta affidatario dovra valutare per ogni singolo soggetto se & necessario utilizzare
tecniche di abbattimento mediante tree climbing, I'utilizzo di piattaforme elevabili o pit semplicemente
abbattimenti controllati con il tirfor.

In linea di massima I'Ente esprima la preferenza per I'adozione di tecniche di tree climbing che pongano
in essere lo smontaggio della chioma e successivo abbattimento del toppo principale con il tirfor. Tale
tecnica consente di diminuire in modo marcato i danni alle chiome degli alberi vicini e permette di non
far accedere alle aree di intervento mezzi pesanti non sempre compatibili con la viabilita interna.

Tutto quanto sopra € determinato dal fatto oltre all’'obiettivo basilare di migliorare le condizioni di
sicurezza della fruizione, quanto alle modalita di realizzazione I'Ente persegue i seguenti obiettivi:

e Preservare lintegrita delle piante autoctone non sottoposte ad abbattimento, sia in
conseguenza delle operazioni di abbattimento che di asportazione del materiale legnoso. Si
tratta in fatti di un bosco da seme che annovera numerose piante di interesse.

e Preservare l'integrita del paesaggio e del decoro evitando che le modalita di abbattimento ed
esbosco alterino la percezione estetica del soprassuolo. Cid anche in considerazione della
densita dei percorsi di visita presenti entro l'area sacra e della conseguente esiguita delle
dimensioni delle superfici forestali che rimangono confinate tra i percorsi.

e Evitare il peggioramento delle condizioni ecologiche del bosco, facendo in modo di non
innescare condizioni di erosione, restituendo al suolo per quanto possibile la materia organica
della chioma degli alberi sottoposti al taglio, disponendo detta materia organica in modo che
non impatti negativamente sulle condizioni estetiche e che venga prontamente organicata e
trasformata in humus.

e Minimizzare i disservizi sulla fruizione, organizzando un cantiere rapido ed ordinato con la
completa rimozione del materiale legnoso derivante dagli abbattimenti. Il cantiere dovra essere
organizzato nel modo piu ordinato e rapido possibile, in modo da interrompere il percorso di
fruizione per un tempo ridotto. Inoltre le superfici del cantiere dovranno essere riordinate in
modo che dopo gli interventi non si ravvisino modificazioni o danni alle superfici calpestabili,
agli arredi ed alle immediate pertinenze degli stessi.

In seguito ai sopralluoghi tecnici effettuati si evidenziano le seguenti casistiche:

» 8 soggetti arborei che devono obbligatoriamente essere abbattuti utilizzando tecniche di tree
climbing. Due di tali soggetti devono essere sottoposti solo a potatura.

* 24 soggetti arborei che possono essere abbattuti sia mediante tecniche di tree climbing che
eventualmente utilizzando Piattaforme elevabili con sbraccio superiori a 24 metri.

« 71 soggetti che potrebbero essere abbattuti mediante I'uso di uno o piu tirfor, ma che lo
smontaggio della chioma mediante tecniche di tree climbing assicurerebbe in modo piu
garantito il raggiungimento dei risultati di intervento voluti.

La martellata e la contrassegnatura degli alberi da abbattere & gia stata effettuata apponendo con
bomboletta spray un bollino giallo al piede dell'albero da abbattere ed un bollino rosso nel caso di
soggetto da potare.

Tutti gli interventi di potatura ed abbattimento sono comprensivi dei seguenti oneri e sottendono ai
seguenti obblighi di buona pratica:
* Le ceppaie devono essere tagliate ad un‘altezza da terra non superiore a 10 cm dal piano di
campagna a monte della ceppaia, rifilate con la completa rimozione del pettine.
* Le ramaglie devono essere accuratamente lavorate come segue:
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= Nel caso di piante radicate a piu di 15 metri dai percorsi o dalle superfici di fruizione si
potra provvedere sia alla totale rimozione del materiale, sia alla realizzazione di andane
lungo le isoipse, provvedendo alla frantumazione dei rami con diametri inferiori a 8 cm,
con le motoseghe in modo che il materiale finale sia di dimensioni medie inferiori a 50
cm e ben abbassato a terra. La ramaglia con diametri superiori a 8 centimetri di
diametro deve in tutti i casi essere portata fuori dalle superfici del bosco.

= Nel caso di piante radicate a meno di 15 metri dai percorsi o dalle superfici di fruizione
si dovra provvedere alla totale rimozione della ramaglia derivante dai tagli.

= In alternativa alla rimozione ed al trasporto nelle discariche autorizzate |'affidatario
potra cippare la ramaglia sul posto. Il cippato dovra in tutti i casi essere ridistribuito
sulle superfici forestali facendo attenzione e non generare accumuli_di spessore
superiore a 20 cm. L'Ente mediante specifica procedura di gara valorizza con punteggio

premiante la ditta che si rende disponibile alla cippatura della ramaglia sul posto in
alternativa alla sua sottrazione.

Tutto il materiale di diametro superiore a 8 cm dovra essere esboscato e trasportato nel
piazzale dell’Ente sito nella particella n. 18 Fg 4 del Comune di Ponzano Monferrato, retrostante
la sede legale dellEnte a circa 1 km di distanza dai luoghi di intervento. Lo stesso materiale
dovra essere accatastato ordinatamente ponendo attenzione, dove possibile, a tenere una
pezzatura dei toppi accatastati pari a 2 metri.

In ragione delle severe condizioni stazionali di intervento, si considerano inclusi nelle operazioni
di abbattimento, allestimento ed esbosco tutti i lavori necessari al riordino delle superfici e dei
soprassuoli forestali dopo la lavorazione dei soggetti arborei assegnati al taglio. Cio comprende
anche l'abbattimento e l'allestimento di tutti gli alberi che dovessero venire abbattuti per
permettere il corretto abbattimento di quelli segnati. Nel caso tale situazione di necessita
dovesse verificarsi, per limpossibilita di operare in sicurezza senza interessare altri soggetti
arborei, si dovra verificare con la Direzione lavori i soggetti forestali sacrificabili, tenendo
sempre indenni gli alberi portaseme di Roverella, Acero campestre, Bagolaro, Corniolo,
Ligustrumche, Sorbus Torminalis e Nespolo comune. Il taglio di soggetti non assegnati dovra in
tutti i casi avvenire dopo la verifica e I'assenso della Direzione lavori. L'affidatario non potra mai
agire di propria iniziativa al taglio di soggetti non segnati e non verificati preventivamente dalla
Direzione lavori. Tale situazione in ogni caso si potra verificare solo nelle situazione che non
lasciano alternativa senza sottoporre il personale a gravi rischi.

L'affidatario inoltre non potra in nessun caso chiedere somme aggiuntive per I'abbattimento di
soggetti non assegnati al taglio che dovranno essere rimossi per consentire le operazioni di
abbattimento, allestimento ed esbosco dei soggetti assegnati. Allo stesso tempo la Direzione
lavori si riserva il diritto di chiedere la potatura di correzione o I'abbattimento, I'allestimento e
I'esbosco di soggetti arborei danneggiati durante gli interventi.

Le operazioni di esbosco devono prevedere sistemi di funi atti a trattenere, guidare e deviare i
toppi da esboscare e la costruzione, ove necessario, di cavalletti a protezione delle piante che si
trovano lungo la traiettoria di esbosco. Tale modalita di intervento risulta decisamente onerosa
ma altrettanto importante per il raggiungimento degli obbiettivi di conservazione dei valori
forestali e naturalistici delle superfici. A queste condizioni I'esbosco potra essere eseguito con
verricello e avvallamento manuale.

In tutte le situazioni si dovra provvedere alla disinfezione delle scortecciature o scosciature
prodotte di superficie superiori a 30 cm?, mediante I'applicazione di sali quaternari di ammonio
o di tiofonate metile.

Qualora le operazioni di esbosco dovessero provocare incisioni del suolo potenzialmente
pericolose per linnesco di situazioni erosive, |'affidatario € tenuto a ripristinare le superfici
provvedendo a correggere la morfologia superficiale considerata pregiudizievole, secondo le
indicazioni della Direzione lavori. Allo stesso modo, ogni danno ed ogni compromissione del
piano di calpestio del Viale dovra essere ripristinato convenientemente, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori.

In tutti i casi gli interventi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danno alle strutture
architettoniche vicine o ai soggetti arborei non assegnati al taglio o per cui la Direzione lavori non abbia
dato il preventivo assenso. Ogni eventuale danno alle strutture architettoniche sara addebitato alla ditta
esecutrice mediante specifica perizia di stima.

5di9



Nel caso di danni ai soggetti arborei non assegnati al taglio e non verificati preventivamente dalla
Direzione lavori si applichera una penale secondo il prospetto riportato nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, dopo specifica verifica di perizia della Direzione lavori.

Sono sempre fatte salve quelle situazioni che il Direttore lavori giudica inevitabili o giustificabili, in
considerazioni dei limiti di azione imposti dalle condizioni stazionali e quindi non legate alla mancata
adozione di una corretta procedura di lavoro, negligenza o imperizia.

Per completezza si specifica che si considerano sempre soggetti di grande interesse, anche se con
portamento contorto e condizioni fitosanitarie non ottimali, le piante appartenenti alle seguenti specie:

* Roverella;

* Acero campestre;

* Celtis australis;

» Sorbus torminalis;

« Corniolo;

« Viburno;

* Nespolo comune;
*  Bosso;

* Soggetti portaseme di Spartium junceum;
* Soggetti portaseme di Coronilla emerus;
» Siepi o0 soggetti di grandi dimensioni portaseme di ligustrum

TEMPI DI INTERVENTO

L'affidatario dovra essere in grado di attivare il cantiere entro un mese dalla firma dell’atto di stipula del
MePa.

Il termine dilatorio per la firma del contratto, di cui all'art. 32, comma 9, per non si applica in quanto
I'affidamento & effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), ovvero in forza dell’esclusione
dell’obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 32, lettera b.

Il cantiere dovra parimenti essere concluso entro 60 giorni solari e consecutivi dal suo inizio, ovvero
non oltre 90 giorni dalla data della firma dellatto di stipula su MePa. Sono fatte salve le cause di forza
maggiore che possono rendere necessaria l'interruzione del cantiere, quali le condizioni atmosferiche
avverse o condizioni di impregnazione del terreno che determinano limpossibilita di realizzare gli
interventi senza arrecare danno al suolo od al fondo calpestabile dei percorsi.

La ratio dei presenti termini & quello di assicurare che tutti gli interventi siano realizzati nella stagione
invernale, prima delle piogge primaverili e prima che la fruizione del Sacro Monte si intensifichi.

Le condizioni invernali consentono di minimizzare i danni alle superfici ed alle piante non sottoposte al
taglio. Inoltre i mesi invernali presentano interferenze con la fruizione sensibilmente minori.

STIMA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI.

Per quanto i soggetti sottoposti al taglio abbiano una discreta variabilita in termini di dimensioni dai
calcoli dendrometrici si ricava che I'albero medio sottoposto al taglio presenta le seguenti dimensioni:

» Diametro medio: 32,9 cm

* Altezza media: 19,7 m

» Volume cormometrico: 0,902 m?

* Percentuale di ramaglie rispetto al volume cormometrico: 25%
Cio significa che per quanto le aree di intervento siano molto complesse in media i soggetti arborei
presentano dimensioni medie contenute che ne facilitano il taglio.

Complessivamente gli interventi determinano i seguenti volumi di lavorazione:
*  Volume cormometrico complessivo esboscato: 91,13 m?
* Massa cormometrica complessiva esboscata verde: 774,61 q
* Massa cormometrica comlessiva all'umidita teorica del 15%: 555,2 q
* Volume della ramaglia derivante dai tagli: 22,8 m*
* Massa della ramaglia derivante dai tagli allo stato verde: 171 q
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* Massa della ramaglia derivante dai tagli all'umidita teorica del 15%: 116 g

Utilizzando i "Prezzi unitari da utilizzarsi per la stima del valore dei prodotti legnosi ottenuti
dall'intervento per materiale allimposto, pronto per essere caricato su camion" come definiti nell'ambito
delle misure forestali del PSR attualmente disponibili e considerate un riferimento valido per il
Piemonte, le_misura dendrometriche sopra evidenziate portano a stimare in 1.585,00 € il valore del
legno derivante dai tagli. A tale valore si deve aggiungere il 10% di IVA, per un importo finale pari a
1.743,50 €. Per la stima di tale valore si € preso in considerazione il peso specifico del legno all'umidita
teorica del 15%.

Visto l'interesse dellEnte di sgomberare immediatamente tutte le superfici e preservare il decoro
dellarea nel bando di affidamento viene assegnato un punteggio premiante alla ditta che & interessata
ad acquisire detto materiale fatturando I'importo stimato all’Ente. In tale caso il materiale dovra essere
portato fori dal cantiere entro la chiusura dei lavori senza accatastarlo nelle aree deputate, ma
stoccandolo in aree in disponibilita alla ditta affidataria.

Per la stima dei costi di intervento si e utilizzato il Preziario della Regione Piemonte, anno 2016
attualmente validi sino alla pubblicazione del preziario del 2018, come evidenziato nelle note del settore
opere pubbliche che ne cura la pubblicazione.

In considerazione delle severe condizioni di intervento e della necessita di provvedere sempre a
interventi controllati che minimizzino le conseguenze dannose delle operazioni di abbattimento e di
esbosco, per la stima dei costi si € valutato di applicare i seguenti criteri:

» gli abbattimenti che necessitano dell’'uso di un cestello o di tecniche di treeclimbing sono stati
giudicati di elevata difficolta, secondo la classificazione del Preziario applicato presente alla
Sezione 20 — Opere da giardiniere;

» gli abbattimenti che possono essere realizzati con 'uso di tirfor, corde e cinghie, escludendo lo
smontaggio del soggetto, eventualmente con l'accortezza di ridurre la chioma con le tecniche
del tree climbing, sono stati giudicati di media difficolta secondo la classificazione del Preziario
applicato presente alla Sezione 20 — Opere da giardiniere;

- ai prezzi unitari sopra riportati & stata sottratta la quota relativa al deceppamento del soggetto,
stimata come un ora di lavoro della voce di costo 18.A50.A15. Sotto i 37 cm di diametro a 1,30
m di altezza si & valutato di applicare il costo relativo al deceppamento per ceppaie inferiori a
40 cm, in tutti gli altri casi si € applicata la categoria di costo superiore;

+ per la potatura si sono applicati senza correzione i prezzi unitari previsti nella Sezione 20 del
Preziario;

» per l'esbosco sono stati applicati i prezzi della Sezione 18 previsti con impianto a fune, in
quanto per non arrecare danno alla vegetazione si ritiene che i toppi tagliati debbano essere
trattenuti da funi o tirati e guidati con rimandi, ponendo in essere anche cavalletti di protezione
delle piante che si trovano lungo la traiettoria di esbosco. Tale modalita di intervento risulta
decisamente onerosa ma altrettanto importante per il raggiungimento degli obbiettivi di
conservazione dei valori forestali e naturalistici delle superfici.

» Per i costi di trasporto sono stati applicati i prezzi unitari relativa alla voce 18.P09.A35.005
“Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in
sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche
protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo
scarico”. Le masse calcolate fanno riferimento al peso specifico medio a fresco.

« Ai costi sopra riportati si & aggiunto un onere di mano d‘opera pari a 35 ore per un operaio
qualificato per il riordino del cantiere e le operazioni di accatastamento della legna.
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Qui sotto si riporta il prospetto riassuntivo relativo ai costi di intervento

Tabella costi complessivi di intervento
Prezzi
Voci di costo Codici e provenienza costi unitari Costo mano
medi Costi complessivi d’opera
Costo di abbattimento, Sommatoria voci unitarie Preziario Regione Piemonte
allestimento e potatura secondo le dimensioni (cad) €632,78 € 43.661,96 € 2728833
Costo di esbosco 18.A94 AB5.005 (m3) €2914 € 2 6h5 44 €1.991,58
. ' 18.P09.A35.005 (q) — applicazione del peso specifico a
Costi trasporto ramaglie verde medio 7,5 g/m3 €183 €312 68 €171.97
. 18.P09.A35 005 (g) - applicazione del peso specifico a
Costi i trasporta werde paria 8.5 g/m3 €183 €1.417.48 € 637,87
Qnsﬁ di acc atastamento finale e 35 ore operaio qualificato
ripulitura cantiere € 28,65 £€1.00275 € 551,51
Costi per la sicurezza €1.218,05 €591.10
TOTALE IVA ESCLUSA € 50.268,36 € 31.232,36
TOTALE IVA 22% INCLUSA € 61.327,40 € 38.103,48

Per il dettaglio di tutti i prezzi applicati alle singole piante da abbattere o potare e per visionare la
tabella delle stime forestali si rimanda al PIEDILISTA E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLETO

DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA.

ONERI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI.

Si evidenzia la necessita che i lavori vengano svolti utilizzando attrezzature specialistiche ed adottando
metodi di lavoro che non arrechino pericolo per i fruitori dell'area e del percorso devozionale.
Particolare cura dovra essere prestata al fine di non arrecare alcun danno alle strutture esistenti
(Cappelle devozionali ed arredi) ed alle piante che non sono oggetto dell'intervento.

Qui di seguito si computano solo alcuni costi aggiuntivi non considerati nelle voci precedenti che
concernono la corretta segnalazione del cantiere o la disponibilita in cantiere di alcuni specifici
dispositivi antincendio. Si evidenzia per altro che l'interdizione alle aree di cantiere non & complessa, in
quanto si tratta di aree interdette al passaggio di mezzi veicolari e accessibili unicamente da percorsi
identificabili e quindi sbarrabili senza problemi.

Vista pero l'alta affluenza di fruitori si sottolinea la necessita di segnalare con molta evidenza il cantiere
e vigilare che le persone rispettino i divieti di ingresso all'area di intervento.

E’ sempre necessario verificare periodicamente l'integrita delle barriere e dei cartelli di segnalazione.

In occasione della consegna lavori il Direttore Esecutivo del Contratto provvedera ad evidenziare i limiti
del cantiere.

Particolare cura dovra essere prestata al fine di non arrecare alcun danno alle strutture esistenti (arredi,
cestini, staccionate, lampioni e cappelle devozionali) ed alle piante che non sono oggetto dell'intervento
ed alle superfici calpestabili.

La delimitazione e segnalazione del cantiere sara realizzata mediante:

> 1l posizionamento di un cartello di segnalazione di lavori in corso — strada interrotta prima e dopo il
tratto del percorso su cui si sta intervenendo, in modo da impedire alle persone non autorizzate di
avvicinarsi ad una distanza inferiore al doppio dell'altezza della pianta piu vicina, oggetto
dell'intervento.

> L'interruzione del tratto di percorso interessato dagli interventi mediante il
posizionamento di idonea rete da cantiere in poliestere ad alta densita di
altezza non inferiore a 1,5 m. La rete dovra essere posta anche in
corrispondenza delle porzioni delle aree di parcheggio o di accesso
interessate dai tagli. In tutti i casi per facilitare la posa si prescrive la
foratura, ove presente, del mando di asfalto o I'uso dei basamenti in cemento
o PVC idonei a sorreggere i ritti.

> Nastro vedo bianco e rosso da posizionare in tutti i punti dubbi lontani dai luoghi di transito dove

non si prevede il passaggio delle persone, ma che in generale, prudentemente, si ritiene importante

evidenziare ulteriormente.
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Tutti i ritti di sostegno o qualunque elemento verticale sottile, dovra essere dotato dell'idoneo
cappuccio di sicurezza.

Computo degli oneri della sicurezza per la gestione del cantiere

Codice preziario 2016

Descrizione voce

Unita

% mano
d'opera

Prezzo in €
standard

Quantita

Costo

01.P01.A30.005

Costo mano d'opera — Operaio comune - ore normali diurne

100%

€ 23,95

5

€ 119,75

04.P&2.A11.005

Materiale per segnaletica temporanea, sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.
Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o
200, altezza cm. 8.

€008

200

€10,00

28.A05.E05.005

RECINZIOMNE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera. Sono compresi: ['uso per la durata dei lavori; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di
1,50 m; l'nfissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle
maglie della rete al fine di garantime, nel tempo, |a stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non pitl idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e I'allontanamento a
fine opera.

m2

55%

€17.14

50

€857.00

04.P&0.A01.005

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A) Segnale
stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme
allatab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92. riportante il simbolo di lavori in corsi,
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e 5. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.l.= pellicola retroriflettente classe 2).

cad

€11.39

€68,34

01.P23.H20.005

Prowista e posa di estintore omologato pressurizzato, a pol- vere polivalente A-
B-C da 6 kg con capacita estinguente per fuoco 13 a-89 b "completo di valvola a
pulsante e manometro

cad

€564.32

€ 162,96

TOTALE IVA esclusa

€1.218,05

Totale IVA 22% inclusa

€ 1.486,02

IMPORTO COMPLESSIVO E DETERMINAZIONE DEL BASE D’ASTA

Prospetto riassuntivi delle voci di costo alla base della procedura di gara (IVA esclusa):

Voci di costo

Importi IVA esclusa

Costi di intervento soggetti a ribasso € 49.050,31
Quota relativa ai costi di mano d’opera dei costi soggetti a ribasso € 30.641,26
Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 1.218,05
Costi complessivi degli interventi compresi oneri della sicurezza € 50.268,36

L'importo a corpo posto a base della procedura di gara € pari a 49.050,31 € oltre oneri per la sicurezza

non soggetti

Allegati:

» Piedilista e computo metrico estimativo completo dei lavori di abbattimento e potatura.

a ribasso pari a 1.218,05, oltre 22% IVA.

» Cartografia con la localizzazione dei soggetti arborei assegnati al taglio.

IL TECNICO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Antonio Aschieri

(iscrizione Ordine Angomi e Forj?ali di Torino n. 938)

o ov\.J
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Il presente documento dovra essere firmato digitalmente dall'offerente e caricato direttamente sul
portale MEPA: www.acquistinretepa.it.
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