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computo
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altezza 

peso quantità sommano

OPERE PROVVISIONALI

28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di 

rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso 

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo 

sviluppo lineare nolo per il primo mese m 4,00€          95,00 95,00 380,00€               
28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m 0,55€          95,00 3,00 285,00 156,75€               

A.P. N°1 Noleggio di gru a braccio dell'altezza di 15m con portate da 6 a 

15 q.li comprensiva di carro gommato, paranco zavorra, gruppo 

di 4 piedistalli, radiocomando, benna automatica e forca. 

Conprensiva di trasporto in loco e montaggio/smontaggio e 

pratiche di verifica periodica. a corpo 5.125,00€    1,00 1,00 5.125,00€           

01.P25.B30.005 Affitto di telone impermeabile al m² d 0,20€          150,00 30,00 4.500,00 900,00€               

01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  

compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè ogni 

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 

vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e 

della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i 

piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la 

misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 

30 giorni mq 9,60€          5,00 14,20 71,00

5,00 12,00 60,00

5,20 11,40 59,28

4,00 4,00 16,00

10,00 4,00 40,00

9,20 11,40 104,88

5,00 8,20 41,00

12,00 8,20 98,40

5,20 8,20 42,64

12,50 8,20 102,50

10,00 8,50 85,00

3,50 6,80 23,80

7,20 6,80 48,96

4,50 6,80 30,60

4,00 6,80 27,20

5,00 6,80 34,00
6,00 2,00 12,00

897,26 8.613,70€           

01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo mq 1,64€          897,26 3,00 2.691,78 4.414,52€           

01.P25.A70.005 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di 

ogni onere,  la misurazione viene effettuata in proiezione 

verticale

mq 3,01

897,26 897,26 2.700,75€           

01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 

01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o 

elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, 

mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di 

sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere 

e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme 

di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 

pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione 

orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

mq 2,52

5,00 1,00 2,00 10,00

5,00 1,00 2,00 10,00

5,20 1,00 5,00 26,00 salita

4,00 1,00 2,00 8,00

10,00 1,00 2,00 20,00

9,20 1,00 2,00 18,40

5,00 1,00 2,00 10,00

12,00 1,00 2,00 24,00

5,20 1,00 2,00 10,40

12,50 1,00 2,00 25,00

10,00 1,00 2,00 20,00

3,50 1,00 2,00 7,00

7,20 1,00 2,00 14,40

4,50 1,00 2,00 9,00

4,00 1,00 2,00 8,00

5,00 1,00 2,00 10,00
6,00 1,00 2,00 12,00

242,20 610,34€               

28.A10.C05.005 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree 

di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro 

gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura 

inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 

opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, 

e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate 

in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei 

materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 

trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la 

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 

risulta.  per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area 

protetta:  

per il primo mese o frazione di mese m² 11,50€         5,00 2,50 12,50

2,00 2,50 5,00

10,00 2,50 25,00

9,20 2,50 23,00

10,00 2,50 25,00
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5,00 2,50 12,50

4,00 2,50 10,00

4,50 2,50 11,25
7,20 2,50 18,00

142,25 1.635,88€           
28.A10.C05.010 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree 

di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro 

gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura 

inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 

opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, 

e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate 

in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei 

materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 

trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la 

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 

risulta.  per ogni mese successivo m² 1,40€          5,00 3,00 2,50 37,50

2,00 3,00 2,50 15,00

10,00 3,00 2,50 75,00

9,20 3,00 2,50 69,00

10,00 3,00 2,50 75,00

5,00 3,00 2,50 37,50

4,00 3,00 2,50 30,00

4,50 3,00 2,50 33,75
7,20 3,00 2,50 54,00

426,75 597,45€               

28.A05.A06.005 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento 

polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in 

opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura 

finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).  

misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per 

tutta la durata dei lavori mq 2,50€          897,26 897,26 2.243,15€           

DEMOLIZIONI

02.P02.A58.020 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e 

l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in lose 

con superficie massima di m² 0,25 mq 20,44€         48,36 48,36

48,36 48,36

83,60 83,60

70,68 70,68

31,35 31,35

24,94 24,94

17,76 17,76

7,32 7,32

7,32 7,32

5,33 5,33

5,24 5,24

5,33 5,33

3,62 3,62

2,97 2,97

12,02 12,02

2,97 2,97

3,62 3,62
15,82 15,82

396,61 8.106,71€           

2



computo

lunghezza larghezza

altezza 

peso quantità sommano

01.A02.A90.005 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche, per 

superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e della grossa orditura 

di tetti. mq 16,14€         83,60 83,60

70,68 70,68

31,35 31,35

24,94 24,94
17,76 17,76

228,33 3.685,25€           

01.A02.G00.010 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 

trasporto alle discariche. A mano mc 32,88€         396,61 3 0,030 35,695

7,00 0,031 0,22

7,00 0,031 0,22

2,70 0,031 0,08

2,80 0,031 0,09

4,40 0,031 0,14

3,40 0,031 0,11

7,00 0,031 0,22

4,15 0,031 0,13

4,20 0,031 0,13

4,15 0,031 0,13

4,20 0,031 0,13

3,00 0,031 0,09

3,60 0,031 0,11

3,60 0,031 0,11

3,00 0,031 0,09

3,60 0,031 0,11
15,10 5,00 0,031 9,30

47,13 1.549,60€           

01.A02.G10.030 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, 

esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 10 km 

fino a 30 km di distanza mc 4,93€          396,61 3 0,030 35,695

7,00 0,031 0,22

7,00 0,031 0,22

2,70 0,031 0,08

2,80 0,031 0,09

4,40 0,031 0,14

3,40 0,031 0,11

7,00 0,031 0,22

4,15 0,031 0,13

4,20 0,031 0,13

4,15 0,031 0,13

4,20 0,031 0,13

3,00 0,031 0,09

3,60 0,031 0,11

3,60 0,031 0,11

3,00 0,031 0,09

3,60 0,031 0,11
15,10 5,00 0,031 9,30

47,13 232,35€               

oneri di discarica mc 10,00€         396,61 3 0,030 35,6949

7,00 0,031 0,22

7,00 0,031 0,22

2,70 0,031 0,08

2,80 0,031 0,09

4,40 0,031 0,14

3,40 0,031 0,11

7,00 0,031 0,22

4,15 0,031 0,13

4,20 0,031 0,13

4,15 0,031 0,13

4,20 0,031 0,13

3,00 0,031 0,09

3,60 0,031 0,11

3,60 0,031 0,11

3,00 0,031 0,09

3,60 0,031 0,11
15,10 5,00 0,031 9,30

47,13 471,29€               
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CARPENTERIA IN FERRO

A.P. N°3 PROVVISTA AL PIANO DI ESECUZIONE E POSA DI CAPRIATE IN 

ACCIAIO S355J FORMATE DA PROFILI HEA 300, COMPRENSIVA 

DI FAZZOLETTI SALDATI PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE 

TERZERE (SPESSORE MINIMO 14mm), TIRANTI DI 

IRRIGIDIMENTO DEL DIAMETRO DI 32mm E PIASTRE DI 

APPOGGIO DA 70X70X14mm. INCLUSA LA REGOLARIZZAZIONE 

E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO DELLE PIASTRE IN 

C.A,  

a corpo

10.482,81€  1,00 1,00 10.482,81€         

A.P. N°4 PROVVISTA E POSA DI PIASTRE DI APPOGGIO IN ACCIAIO PER 

INNESTO TRAVATURE SOTTOTETTO "CAUPONA". 

COMPRENSIVO DI DEMOLIZIONE DI CALDANA IN CA, 

ANCORAGGIO DELLE PIASTRE ALLA SOLETTA ED OGNI ONERE 

NECESSARIO A DARE L'OPERA COMPLETAMENTE FINITA A 

REGOLA D'ARTE a corpo 2.195,79€    1,00 1,00 2.195,79€           

A.P. N°5 PROVVISTA E POSA DI PIASTRE DI RINFORZO DELLE CAPRIATE 

SOVRASTANTI IL PRONAO (EX SEDE), COMPERNSIVA DI 

FORATURA E LEGATURA MEDIANTE TONDI FILETTATI DIEM. 

16mm E SOLIDARIZZAZIONE DELLE STESSE ALLA STRUTTURA 

LIGNEA ED OGNI ALTRO ONERE PER RENDERLE SOLIDALI ED 

ESEGUITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE
a corpo 667,20€       1,00 1,00 667,20€               

CARPENTERIA IN LEGNO

01.A17.A30.011 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a 

filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e 

ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa. In larice (Larix 

decidua) con certificazione di gestione forestale sostenibile mc 1.172,79€    7,00 0,049 0,34

7,00 0,049 0,34

2,70 0,049 0,13

2,80 0,049 0,14

4,40 0,049 0,22

3,40 0,049 0,17

7,00 0,049 0,34

4,15 0,049 0,20

4,20 0,049 0,21

4,15 0,049 0,20

4,20 0,049 0,21

3,00 0,049 0,15

3,60 0,049 0,18

3,60 0,049 0,18

3,00 0,049 0,15

3,60 0,049 0,18
15,10 7,00 0,049 28,50

31,82 37.321,69€         

COPERTURA

A.P. N°2 provvista e posa di piode per tetti in beola grigia a spacco delle 

dimensioni di 40-50cm x 3 (minimo) comprensiva delle scaglie e 

di ogni altro onere per la realizzazione del manto di copertura
mq 292,47€       48,36 90% 43,52

48,36 90% 43,52

83,60 90% 75,24

70,68 90% 63,61

31,35 90% 28,22

24,94 90% 22,45

17,76 90% 15,98

7,32 90% 6,59

7,32 90% 6,59

5,33 90% 4,80

5,24 90% 4,72

5,33 90% 4,80

3,62 90% 3,26

2,97 90% 2,67

12,02 90% 10,82

2,97 90% 2,67

3,62 90% 3,26
15,82 90% 14,24

356,95 104.395,09€       

LINEE VITA

28.A10.A07.005 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - 

GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa UNI-EN 

795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE certificato da ente 

certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in 

acciaio inox. 

Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la 

fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di 

lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto 

di copertura.  Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, 

adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza 

all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
cad 210,00€       52,00 52,00 10.920,00€         

TOTALE 207.405,29€     
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Descrizione Importo Totale 

A) Importo  Lavori 

Totale lavori 207.405,29€    207.405,29€   

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:

aggiuntivi 22.157,34€      
compresi nei prezzi 201,15€          

Totale Lavori 185.247,95€    

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b1)  I.V.A. 10 %   su  Lavori 20.740,53€      

b2) Spese tecniche  per : 

   -  Incentivo Area Tecnica 4.148,11€       
b3) contributo AVCP 300,00€          
b4) Imprevisti e opere in economia 7.251,26€       

Sommano 32.439,89€      32.439,89€     

Totale Progetto 239.845,18€   

Orta San Giulio lì, maggio 2015

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Il Tecnico

Arch. Roberto Ottone

Geom. Elena Bellazzi


