
ALLEGATO 5 del Progetto esecutivo - Capitolato speciale d'appalto: Computo metrico estimativo e quadro economico degli interventi

Cod. Preziario Unità
% mano 
d’opera

Prezzo 
unitario in €

Quantità Costo Categoria
Stima dei costi 

di mano d'opera 

corrispondenti

1° Tipologia di taglio: taglio di piante di piccole dimensioni,
ovvero con altezza inferiore a 10 metri e diametri inferiore a 12 
cm cad 55 26,90 42  €       1.129,80 OS24 621,39€             
2° Tipologia di taglio: taglio in tree climibingo con vincoli
per assicurare la linea di caduta di piante di piccole dimensioni,
aventi altezza inferiore a 10 metri e diametri superiori a 12 cm

cad 50 88,76 13  €       1.153,88 OS24 576,94€             
3° Tipologia di taglio: taglio in tree climibing, con
smontaggio del tronco di piante di medie dimensioni, aventi
altezza compresa tra 11 e 20 m. cad 45 151,40 180  €     27.252,00 OS24 12.263,40€        
4° Tipologia di taglio: taglio in tree climibing, con
smontaggio del tronco di piante di medie dimensioni, aventi
altezza compresa tra 21 e 30 m cad 40 271,84 41  €     11.145,44 OS24 4.458,18€          
18.A02.B37.015: MANUTENZIONE DEL MATERIALE
VEGETALE Potatura di formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizionidi minima difficoltà
(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi,
giardini) compresa la disinfestazione con prodotti a largo
spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamentodei detriti e la puliziadel cantiere, per piante di
altezza tra 21 e 30 m. cad 35 159,14 19  €       3.023,66 OS24 1.058,28€          
18.A02.B39.005: MANUTENZIONE DEL MATERIALE
VEGETALE Potatura di formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà
(esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico)
compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro
fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamentodei detriti e la pulizia del cantiere, per altezze
inferiori a 10 m cad 40 163,50 21  €       3.433,50 OS24 1.373,40€          
18.A02.B39.010: MANUTENZIONE DEL MATERIALE
VEGETALE Potatura di formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà
(esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico)
compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro
fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamentodei detriti e la pulizia del cantiere,per piante di
altezza tra 11 e 20 m cad 40 199,48 1  €         199,48 OS24 79,79€                
Costi unitari relativi ai lavori di esbosco e movimentazione dei
materiali. 18.A03.C19.005: INTERVENTI SELVICOLTURALI
Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali,
collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo
trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico fino a
200 m di distanza. m3 75 16,18 152  €       2.459,36 OG13 1.844,52€          
Costi unitari di trasporto del materiale legnoso sino all’imposto.
18.P09.A35.005: Trasporto di materiali di qualsiasi genere non
compresi negli articoliprecedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
legno o ferro od in imballaggiqualsiasi e trasporto di barriere
metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni,
blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico.

q 20 1,80 1463  €       2.633,40 OG13 526,68€             
Costi unitari di cippatura della ramaglia, compresa la
ridistribuzionedel materiale sul terreno boscato senza generare
accumuli o la formazione di strati di spessore superiore a 10
cm. 18.A02.B30 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE
Biotriturazionedel materiale vegetale risultante da operazioni di
taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di
cippatrice mobile agganciata a trattrice o montata su
autocarro; riutilizzobiologicodel prodotto all'interno dell'area di
intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati
dalla D. L., ogni onere compreso si è verificata la seguente
analisi prezzi. (conversione peso secco-volume q/m3: 1,5)
Cippatura dell'80% del materiale.

m3 55 48,43 98,7  €       4.780,04 OG13 2.629,02€          
Tirantaggio di esemplari arborei inclinati e pericolosi, con appositi 
vincoli ed ancoraggi a terra: In questo caso si è adottata la
sotto riportata tabella di analisi cad 30 227,75 1  €         227,75 OS24 68,33€                
18.A03.C02.005: INTERVENTI SELVICOLTURALI Sfolli -
selezione massale del numero di individui presenti in
popolamenti a fustaia o ceduo nelle fasi giovanili:eliminazione
degli individuimalati, malformati, soprannumerari e di specie
indesiderate, bel bosco ceduo

ha 70 1593,58 0,75  €       1.195,19 OG13 836,63€             

TOTALE 44,917 58.633,50€        26.336,56€        

COSTI DEGLI INTERVENTI PROGETTATI E PREVISTI PER LA PRIMA AREA DI INTERVENTO (AREA A)
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Cod. Preziario Unità
% mano 
d’opera

Prezzo 
unitario in €

Quantità Costo Categoria

Costo di mano 

d'opera non 

soggetta a 

ribasso
18.A03.C04 INTERVENTI SELVICOLTURALI Diradamento dal
basso - riduzione della biomassa legnosa a carico di piante
presenti nel piano dominato allo scopo di costituire un
soprasuolo monoplano, compresa sramatura, depezzatura
della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo
esbosco (prelievo medio 30% dei soggetti), nel ceduo
eliminazione delle piante del piano dominato con criterio di
determinazionedel diametro massimo asportabileo del numero
di polloni da rilasciare (voce applicata alla sotto area B3)

ha 50 2549,69 1,6  €       4.079,50 OG13 2.039,75€          
18.A03.C05.010 INTERVENTI SELVICOLTURALI Diradamenti
liberi / selettivi, massali o con designazione dei candidati
riduzionedella biomassa legnosa a carico di piante presenti sia
nel piano dominante che in quello dominato al fine di
aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità
climatichee biotiche,educare le piante di avvenire, migliorarela
qualità delle produzioni, scelta degli alberi candidati e degli
indifferenti ed eliminazione dei concorrenti, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei
fusti per il successivo esbosco (prelievomedio 1/3 dellamassa,
fino al 50% dei soggetti), con designazionedei candidati(voce
di costo applicata alla sotto area B2 e B4)

cad 55 3187,15 6,8  €     21.672,62 OG13 11.919,94€        
18.A03.C05.005 INTERVENTI SELVICOLTURALI Diradamenti
liberi / selettivi, massali o con designazione dei candidati
riduzionedella biomassa legnosa a carico di piante presenti sia
nel piano dominante che in quello dominato al fine di
aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità
climatichee biotiche,educare le piante di avvenire, migliorarela
qualità delle produzioni, scelta degli alberi candidati e degli
indifferenti ed eliminazione dei concorrenti, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei
fusti per il successivo esbosco (prelievomedio 1/3 dellamassa,
fino al 50% dei soggetti), senza designazione dei candidati
(voce di costo applicata alla sotto area B1)

cad 50 2549,69 1,8  €       4.589,44 OG13 2.294,72€          
18.A03.C20.005: INTERVENTI SELVICOLTURALI Esbosco del
legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento
all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro
onere compreso su pista strascico da 200 m sino a 700 m di
distanza m3 40 24,59 370  €       9.098,30 OG13 3.639,32€          
18.P09.A35.005: Trasporto di materiali di qualsiasi genere non
compresi negli articoliprecedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
legno o ferro od in imballaggiqualsiasi e trasporto di barriere
metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni,
blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico
(calcolato su un peso medio secco pari a 10 q al metro cubo)

q 20 1,80 3700  €       6.660,00 OG13 1.332,00€          
Sistemazione dei tronchi atterrati ai fini anti erosivi (voce
applicata alle sotto aree B1, B2 e B4) ha 85 1015,84 8,6  €       8.736,22 OG13 7.425,79€          
Piccoli e leggeri interventi di adeguamento delle piste esistenti
consistenti nel livellamento del fondo esistente:
18.A01.B05.005: Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, esclusa la sola roccia da mina,
ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i
relittidi muratura fino a m³ 1,00 per l'apertura di sedi stradali e
loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o
scarificazione profonda di massicciata; regolarizzazione delle
scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei 
cespugli e l'estirpazione delle ceppaie.

m3 11,42 4,91 165  €         810,15 OG13 92,52€                
18.A03.B12.005: Collocamento a dimora di piantine di
qualunque specie ed età da eseguire a mano o con mezzi
meccanici su terreni non soggetti a lavorazione, compresa la
ripulitura localizzata del terreno, la delimitazione dei gruppi di
piante, il picchettamento, l'apertura delle buche aventi
dimensioni minime di cm 40 x 40 x 40, ove necessario,
l'irrigazionee la concimazione localizzataed ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

cad 75 4,67 650  €       3.035,50 OG13 2.276,63€          

TOTALE 52,863 58.681,74€        31.020,67€        

COSTI DEGLI INTERVENTI PROGETTATI E PREVISTI PER LA PRIMA AREA DI INTERVENTO (AREA B)
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Cod. Preziario Unità
% mano 
d’opera

Prezzo   in 
€ standard

Quantità Costo

Retribuzione oraria operaio a tempo determinato 1° livello 
(comune) h 100 15,62 30 € 468,60
04.P82.A11.005 Materiale per segnaletica 
temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i.  Fornitura 
nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da 
mt.100 o 200, altezza cm. 8

m 0 0,05 500 € 25,00
28.A05.E05.005 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non 
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,  
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel 
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per 
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, 
nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera.

m 0 19 25 € 475,00
04.P80.A01.005 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati 
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a 
forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, 
art. 80 D.P.R. 495/92. riportante il simbolo di lavori in corsi, 
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= 
pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente 
classe 2).

cad 0 12,24 5 € 61,20
Provvista e posa di estintore omologato pressurizzato, a pol- 
vere polivalente A-B-C da 6 kg con capacità estinguente per 
fuoco 13 a-89 b "completo di valvola a pulsante e manometro

cad 0 54,32 1 € 54,32

TOTALE    43,224 € 1.084,12

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO E NON GIA COMPUTATI NEI COSTI DELLE 

LAVORAZIONI STANDARD
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TABELLE SINTETICHE DEI COSTI DI INTERVENTO

Descrizione della lavorazione ai sensi del                         

D.P.R. 05/10/2014, n. 207

% 

importo 

totale

% 
subappaltabile

Interventi necessari alla difesa del territorio, processi di 
recupero naturalistico e botanico, opere necessarie per la 
stabilità dei pendii (Diradamenti forestali, sfolli e selezioni 
massali, esboschi, sistemazioni in funzione antierosiva di parte 
del materiale legnoso, reimpianti, compresi gli interventi di taglio 
in tree climbing entro superfici boscate) 59,4550 30%
Interventi di potatura, cura ed abbattimento con tecniche di 
caduta controllata e tree climbing di piante collocati in prossimità 
di viali e passaggi, unitamente a interventi di sistemazione 
paesaggistica.

40,5450 100%

100

Dott. Antonio Aschieri
Ufficio Tecnico – Coordinatore Settore Ambiente e Forestazione

cod. 938-A Iscrizione Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino
In Qualità di Progettista ed incaricato della Direzione Lavori

Categoria Importo euro
Prevalente o 

scorporabile

OG13  €             70.394,29 Prevalente

 €             48.005,07 

TOTALE costi di intervento oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa.  €            118.399,36 

 €            117.315,24 

OS24 Scorporabile

Oneri di sicuressa non soggetti a ribasso  €                 1.084,12 

Costi di intervento oneri di sicurezza esclusi, IVA eslcusa.

Macro area di intervento A – superficie effettiva intervento 1,62 (escluse tare ed aree di posteggio)

Stima materiale 

esboscato ad 

ettaro (m cubi)

Costo ad ettaro
Costo totale IVA 

esclusa
Voci descrittive di sintesi delle azione e degli interventi

Macro area di intervento B – superficie effettiva intervento 9,67 (escluse tare ed aree di posteggio)

Percentuale di materiale tagliato sottoposto ad esbosco: 100%

93,83 32.394,20€                             58.633,50€               

Percentuale provvigione abbattuta: 35%

Provvigione/ha prima dell’intervento: 268,6 m3/ha

Principali interventi previsti: Messa in sicurezza del popolamento, miglioramento della 
stabilità, taglio delle piante appartenenti a specie inadatte, cura del bosco da seme. 
Intervento operati nella maggior parte dei casi in tree-climbing.

Tipo forestale: Macroarea di intervento A: Orno-querceto di roverella termo xerofilo 
(QR10X, cod. CORINE 41.731 e 41.863)

Ulteriore materiale a terra esboscato in totale: 55 m3

35,75 6.068,43€                               58.681,74€               

Percentuale di materiale tagliato sottoposto ad esbosco: 37%

Percentuale provvigione abbattuta: 25,6%

Provvigione media/ha prima dell’intervento: 317,4 m3/ha

Principali interventi previsti: miglioramento della stabilità dei soprassuoli e loro 
rinaturalizzazione, diradamento selettivo, diradamento dal basso, cura del bosco da 
seme, disposizione del materiale tagliato ai fini di difesa dall’erosione, locali 
rinfoltimenti. 

Tipo forestale: Querceto misto mesofilo dei rilievi collinari interni (QC40X; cod. 
CORINE 44.44 e 44.712; Habitat natura 2000 9160). La variabilità delle stazioni è 
molto pronunciata e vede alternarsi la varietà con Robinia QC40A, con Castagno 
QC40B, a Carpino bianco QC40C, raramente tratti di Querceto mesoxerofilo di 
roverella dei rilievi collinari interni e dell’Appennino  QR20X.

Si stima un volume di esbosco complessivo pari a 500 m 3, ovvero 3,375 quintali all’umidità del 15, questo dovrà essere interamente disposto in modo 
ordinato nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori ed in particolare presso l’area posteggio del Medico condotto

Costo totale degli interventi oneri per la sicurezza esclusi 44 10.391,08€                             117.315,24€            
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